



stagione invernale successiva alla consegna del fabbricato.

- 2) - £. 350 milioni, in dipendenza dello stipulando contratto di appalto a prezzo chiuso, per il completamento della costruzione, saranno pagati in fin rate, e precisamente:
- £. 150 milioni alla copertura del fabbricato completo di murature esterne;
 - £. 50 milioni alla completa ultimazione dei traversi;
 - £. 50 milioni alla completa esecuzione degli impianti idraulici, sanitari ed elettrici;
 - £. 100 milioni alla ultimazione di tutti i lavori, che dovranno compiersi entro i termini utili perché l'edificio possa godere dei benefici fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe, e, comunque, entro il mese di dicembre 1957.

La Società Venetina ha inoltre prospettato la possibilità di concludere le trattative che ha in corso con il Demanio per ottenere l'abbattimento di parte della attuale Caserma Caracciolo, con il risulta-