



presa;

b) - £ 150 milioni alla consegna della prima metà del fabbricato (di cui impegnata da due scale) da effettuarsi entro l'aprile 1954;

c) - £ 155 milioni alla consegna della restante parte dell'immobile, entro il novembre 1954, nell'intesa che su quest'ultima quota di prezzo verrà trattenuta la somma di £ 45 milioni da svincolarsi:

1) - per £ 10 milioni dopo il collaudo dell'intero fabbricato;

2) - per £ 5 milioni dopo la prova del buon funzionamento dell'impianto di riscaldamento, da effettuarsi nella stagione invernale successiva alla consegna.

Per eventuali variazioni durante la costruzione, da richiedersi nell'interesse dell'P.N.F., per esigenze ai fini delle affittanze, i venditori accetteranno