



ultimi del capitolato d'appalto

per i lavori da eseguirsi

portando una spesa complessiva di Lire
 L. 336.695=, al netto del ribasso d'asta,
 così suddivisa:

- Terminatura infissi esterni
 a tre mani L. 281,60 x mq. 3.037,46 L. 855.433=

- come sopra ad una mano
 L. 122,54 x mq. 488,62 " 95.661=

- Terminatura opere in ferro
 L. 281,60 x mq. 800 " 225.280=

- compenso alla locale Am-
 ministrazione per la direzione
 e contabilità dei lavori, calco-
 lato come di consueto in ra-
 gione del 3% delle opere appal-
 tate " 35.321=

Importo complessivo L. 1.212.695=

- piccola riparazione e regi-
 strazione di infissi; si pre-
 vedono " 124.000=

Totale L. 1.336.695=

Si chiede, pertanto, al
 Comitato Permanente di voler auto-